i

Zmluva o dielo
(uzatvorend podra § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorgich predpisov a § 45 zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov)

I
Zmluvné strany

1.1 Objedndvatel: ECOLUTION, s.r.o.

Sidlo: M. Razusa 87/11

ICo: 44 877 960

Zapis v OR SR: zapisany v OR OS Banskd Bystrica, oddiel Sro, vl.€. 16777/S
Zastupeny: JUDr. Pavol Petras

DIC:; 2022857958

IC DPH: Sk2022857958

Bankové spojenie: CSOB Luéenec, a.s.

IBAN: SK36 7500 0000 0040 0869 0462
Telefon: +421902 112 200

E-mail: pavolpetrash@ecasro.sk

(dalej ako , Objednavatel™)

1.2 Zhotovitel: . KOLEK, s.r.o.

Sidlo: MikuSovska cesta 5319, 984 01 Lucenec
ICo: 36001465

Zéapis v OR SR: OR OS Banska Bystrica, odd.: Sro, vlozZka ¢.: 3501/S
Zastupeny: Ing. Milan Mrva

DIC: 2020466074

IC DPH: : 5K2020466074

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s. pobocka, Lucenec
IBAN: SK20 0900 0000 0003 4132 7220

Telefdn: +42147 4331131

Fax: -

E-mail: mrva@kolek.sk

(dalej ako , Zhotovitel™)

_ (dalej spolu ako »Zmluvné strany”)
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Zmluvné strany uzatvéaraji na stavebnu akciu sndzvom ,Spolofensky dom — Zmena stavby pred

dokon&enim® zmluvu o dielo na dodévku prac, ktord je v sulade s § 45, zdkona . 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov, vysledkom verejnej sutaze.

21

Il.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, e pri dodriani kvalitativnych a technickych podmienok v sulade
s projektovou dokumentédciou pre stavebné povolenie a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pre Objednavatefa vykond dielo pre projekt s nazvom
Obnovenie tanéiarne s restauraciou v Luéenci podfa odsthlasenej PD stavebnym uradom v Luéenci
s ndzvom Spolo&ensky dom — zmena stavby pred dokon&enim (dalej ako ,Dielo”):

a) podfa podkladov, ktoré poskytol Objednavatel pri vyhléseni verejnej sutaze a podla projektovej
dokumentécie, ktorej sulastou s aj vizualizacie vybranych Casti, jednotlivych prvkov drobnej

architektury a pod.

b) podra oceneného popisu prac a dodavok, odstihlaseného Objednavatefom,
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¢) podla schvdleného vecného, ¢asového a finanéného harmonogramu prac spracovaného Zhotovit

Predmetom plnenia Zhotovitela podla tejto zmluvy je i vypracovanie dielenskej dokumentdci
vizualizdcie interiérovych prvkov a dokumentdcie detailov v rozsahu podla pozZiadaviek Objednavatela.
Zhotovitel sa zavdzuje tuto dokumentdciu konzultovat s projektantom a zodpovednym zdstupcom
Objedndvatela, a to pred uskuto¢nenim samotnych préac a dodavok.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s druhom a povahou Diela
a st mu zname v3etky technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii Diela a disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na vykonanie Diela nevyhnutné a potrebné.

Zhotovitel deklaruje, Ze sa riadne oboznamil so vietkymi podkladmi k tejto zmluve, s jej prilohami a s
prislusnou projektovou dokumentéciou. Analyzou a kontrolou projektovej dokumentacie Zhotovitel
nezistil akékolvek nezrovnalosti, ktoré by mu branili vykonat Dielo riadne a tplne, zodpovedajticej
kvality, plne funkéné a schopné riadneho a v€asného odovzdania. Stiasne Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze
spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého alebo do¢asného charakteru vratane materidlu, ktoré su
nevyhnutné pre riadne vykonanie Diela. Zhotovitel zdroven zavdzne vyhlasuje, ze do ceny Diela podfa
tejto Zmluvy su zahrnuté tiez vietky ceny prac a nakladov, resp. inych vydavkov, ktoré nie st jednoznaéne
Specifikované v prisludnej projektovej dokumentacii a v cenovej ponuke Zhotovitefa, ale ktorych
vykonanie, resp. vynaloZenie by mal Zhotovitel v rdmci svojej odbornej spésobilosti predpokladat.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je oprédvneny a odborne spésobily vykonavat Dielo podra tejto zmluvy. Na
poZiadanie Objedndvatela je Zhotovitel povinny predloZit mu bezodkladne prislu$né platné opravnenia na
vykon pozadovanych a $pecializovanych ¢innosti, v opaénom pripade zodpoveda za $kodu tym sposobent
Objedndvatelovi.

Objedndvatel sa zavdzuje zhotovené Dielo v stilade s projektovou dokumentaciou protokolarne prevziat a
zaplatit dohodnutu cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v &ldnku VI. tejto zmluvy.
Objednavatel sa tieZ zavazuje zabezpetit spolupracu a nevyhnutnu st&innost projektanta pri realizacii
diela.

Pri realizacii diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi predpismia nariadeniami a je
viazany pripadnymi pokynmi Objedndavatela. Zhotovitel pri realizicii diela bude dodrziavat na stavenisku
ustanovenia § 43 i) zékona ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny
zdkon) v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,stavebny zakon”) a nepoutzije material, o ktorom je v ¢ase
jeho poutZitia zname, Ze je 3kodlivy. Pouzije materidly, ktoré splfiaju podmienky a poZiadavky, uvedené v
zékone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ,zdkon o stavebnych vyrobkoch”) a technické poziadavky na poiZiarnu
bezpelnost pri vystavbe podrfa Vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenkej republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

.
Lehota realizicie

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat dielo v termine:

- zatiatok realizacie: do 7 dni od nadobudnutia d¢innosti tejto zmluvy,

- dokonlenie diela: do 6 mesiacov (vratane predloZenia koneénej faktiry), najneskér viak do
31.8.2015.

Zhotovitel sa zavdzuje splnit zmluvny zavizok podfa &l. II. tejto zmluvy protokoldrnym odovzdanim diela
Objednavatelovi podra ¢l. XII. tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje dodat Objednévatelovi vecny, ¢asovy a
finanny harmonogram prac vratane spdsobu zabezpegenia realizicie préc, planu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a to do 10 dni od zacatia realizicie Diela (dalej ako ,Harmonogram®). Harmonogram
podlieha predchddzajlicemu pisomnému stihlasu zo strany Objednavatefa.

Ak Objednavatel dospeje k nazoru, Ze skutoény postup prac Zhotovitefa nie je v sulade s odsuhlasenym
Harmonogramom podfa ¢l. IIl. ods. 3. 2 tejto zmluvy, musi Zhotovitel na poziadanie Objednévatela
vypracovat najneskdr do 3 dni upraveny Harmonogram s takymi zmenami, ktoré su nevyhnutné k tomu,
aby sa zabezpecilo riadné a véasné dokonéenie Diela v rdmci uréenej doby vystavby. Harmonogram v
upravenom zneni podlieha predchadzajicemu pisomnému suhlasu zo strany Objednévatefa. Takto
upraveny a Objedndvatefom odsthlaseny Harmonogram sa stéva pre Zhotovitela zaviznym.
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Zhotovitel sa zavidzuje akceptovat zmeny terminov realizacie Diela, a to aj z dévodov nie na strane
Zhotovitela, a podfa tychto zmien vypracovat aktualizovany Harmonogram svojich prac, ktory po
pisomnom odsuhlaseni Objedndvatefom je pre Zhotovitela zévazny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nedodrzanie Harmonogramu Zhotovitefom sa bude povazovat za podstatné
porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékolvek supisy skutoéne zrealizovanych prac, ako aj odsuhlasenie naviac
préc sa povazujl za riadne potvrdené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsuhlaseni
Objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia Diela, uvedenym v ods.
3.1 tohto ¢&lanku, po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost stvisiacu s realizaciou Diela plnit nasledkom
okolnosti, ktoré vznikli na strane Objedndvatefa. V tomto pripade ma Zhotovitel pravo na predlzenie
lehoty vystavby a uhradu preukazatefnych nakladov, ktoré mu z toho vznikli.

V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovend v sulade s ustanoveniami zékona €¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich
predpisov (dalej ako ,zékon o cenadch”) a vykondvacej vyhlasky k tomuto zakonu €. 87/1996 Z.z. ako cena
maximalna a predstavuje Ciastku 232876,01 bez DPH (slovom: Dvestotridsatdvatisic
osemstosedemdesiatsest EUR a 1/100 Eurocentov) (dalej aj ako ,cena Diela”). K cene Diela bude
pripoditand a Uétované dan z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH”) podfa prisludnych platnych prévnych
predpisov U&innych v &ase fakturdcie. Si¢astou zmluvy je ponukovy rozpocet (vyplneny vykaz-vymer)
Zhotovitela, ktory tvori neoddelitefnu prilohu tejto zmluvy. Cena Diela plati pri dodrZani kvalitativnych a
dodacich podmienok uvedenych v projektovej dokumentécii dodanej Objedndvatefom a si v nej
zohtadnené vietky podmienky Objednévatela uvedené v sttainych podkladoch pre verejni sutaz podla
¢lanku I1. tejto zmluvy.

Objednévatel sa zavizuje zaplatit Zhotovitefovi za podmienok uvedenych v €l. VI. tejto zmluvy cenu za
Dielo podfa skutoéne realizovanych prac odsthlasenych Objedndvatefom do vy3ky maximalnej ceny za
Dielo dohodnutej v bode 1 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel vyhlasuje, fe ponukovy rozpoéet (vypineny vykaz-vymer) Zhotovitefa je kompletny a bol
vypracovany na zaklade projektovej dokumentacie, ktord mu bola poskytnutd ako stcast podkladov k
vypracovaniu uvedenej ponuky. Zhotovitel si prepotital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu.
Zhotovitel nema néarok na zvySenie ceny za Dielo z dévodu chybného vypoctu vymery z projektovej
dokumentacie. Zhotovitel si je vedomy toho, e v priebehu vykondvania Diela si neméze uplatfiovat
naroky na upravu dohodnutych podmienok z dévodov, ktoré mal a mohol zistit pri oboznameni sa s
poskytnutymi dokladmi, staveniskom a miestom vykonania Diela. V pripade vzniku naroku Objednavatefa
na zfavu z ceny Diela najma, nie viak vyluéne, z dévodov vyslovne uvedenych v tejto zmluve, bude
maximalna cena Diela zniZena o tieto prislusné zlavy.

Zhotovitel vyhlasuje, e uvedena cena za Dielo zohfadfuje vietky vyrobné ndklady, rezijné naklady na
vietky ¢innosti Zhotovitela potrebné k riadnemu a véasnému zhotoveniu a dokonceniu Diela, ako aj k
odstraneniu pripadnych vad, vratane primeraného zisku. V cene st zahrnuté vietky naklady na zhotovenie
diela, t. j. dopravné naklady, skladné, projekt skuto&ného vyhotovenia 3 krat v tlalenej a jeden krat v
dig.forme (dwg — vykresova dokumentécia, xls -tabulkové &ast, doc-textova Cast), atesty, revizne spravy,
doklady o likvidacii odpadov, vytyéenie vratane vietkych daldich néakladov, ktoré si potrebné na
kompletnd realiziciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo
kolaudovatelné a uivania schopné bez potreby dodavky daliich vykonov a préc. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
cenova ponuka Zhotovitela je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletna a bola vypracovand na zaklade
dokumentdcie vo vyberovom konani.

Zmluvné strany sa dohodli, e Objednavatel uhradi Zhotovitefovi cenu za Dielo spédsobom podla tejto
zmluvy, teda na zaklade skutoéne dodanych prac a vykonov Zhotovitefom Objednavatefovi, pricom
celkovd cena Diela nesmie presiahnuf sumu uvedend v tomto &lanku zmluvy. V pripade, ak rozsah
skuto&ne dodanych prac a vykonov Zhotovitefom Objednévatefovi bude nizsi ako rozsah predpokladany
touto zmluvou, cena Diela bude ni#ia ako suma uvedend v tomto &lanku zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, 7e akékolvek stpisy skutoéne zrealizovanych préc, ako aj odsuhlasenie naviac prac sa povazuju za
riadne potvrdené v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom odsuhlaseni osobami
opravnenymi za Objedndvatela vo veciach zmluvnych a realizaénych .
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky naviac prace a dodavky (t. j. prace a dodavky nad stanoveny rozs
Diela), resp. zmeny Diela (napr. zmeny realizaného projektu) sa Zhotovitel zavdzuje pre Objednévatela
vykonat na zdklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného Statutdrnymi orgdnmi oboch
Zmluvnych stran, ktorého obsahom bude najma cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac prac, resp.
zmien Diela. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat thradu a vystavit faktiru za naviac prace iba na
zdklade objedndvky alebo odsuhlasenia naviac prac stavebnym dozorom, resp. poverenym zastupcom
Objednédvatela bez uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve. Pre ocefiovanie naviac préc, resp. pre
ocefiovanie zmien Diela su zadvdzné jednotkové ceny uvedené v cenovej 3pecifikicii prac a dodavok
Zhotovitela. V pripade naviac préc a dodavok, resp. zmien Diela, pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na
zaklade jednotkovych cien podla cenovej Specifikacie prac a dodévok Zhotovitela, bude cena tychto prac a
dodavok uréend dohodou Zmluvnych stran. Pripadné naviac prace mdiu byt zrealizované na zéklade
rozhodnutia Objednévatela inym dodavatefom. V tomto pripade je Zhotovitel povinny strpiet a poskytnut
stcinnost tretej osobe, resp.pracovnikom Objedndavatefa. Naviac prace mézu byt vykonané a? po
podpisani dodatku k tejo zmluve zmluvnymi stranami. Na dodatok k zmluve predlozeny inak ako je
dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splneni predmetu zmluvy sa neprihliada.

Objedndvatel je opravneny jednostranne rozhodnut o znizeni rozsahu diela a odobrat Zhotovitelovi ¢asti
prac a vykonov. Toto rozhodnutie bude ozndmené Zhotovitelovi a Zhotovitel je povinny toto rozhodnutie
re3pektovat a dielo zhotovit podfa tejto zmluvy v rozsahu podla rozhodnutia Objednévatela. Ak vzhfadom
na znizenie rozsahu diela je odévodnena aj zmena terminu realizicie diela uvedeného v tejto zmluve
alebo Harmonograme, je Objednavatel oprévneny pri znizeni rozsahu diela stanovif aj novy (kratsi) termin
ukoncenia a odovzdania diela, ¢o Zhotovitel vyslovne akceptuje.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, alebo prace, ktoré vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentécie a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi.

V.
Zabezpecenie zavazku Zhotovitela

Zhotovitel do 10 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy zloZi na G&et Objedndvatela vykonovu
zébezpeku, alebo predloZi bankovi zdruku na véasné dokonéenie, kvalitu stavebnych prac a garanciu
kvality Diela vo vySke 20 000,- EUR.

V pripade nedodriania lehoty ukonéenia vystavby z dévodov na strane Zhotovitela o viac ako 5
kalendérnych dni prepadne 50 % finan¢nej zabezpeky v prospech Objednévatela (v pripade zlozenia
finanénych prostriedkov), pripadne si Objednavatel uplatni 50 % hodnoty bankovej zéruky (v pripade
predloZenia bankovej zéruky). Objedndvatel mé pravo na uplatnenie uvedenej sankcie aj v pripade, ak si v
lehote 30 mesiacov od ukoncenia diela opravnene uplatni viac ako 3 zéruéné opravy.

V pripade nedodrzania lehoty ukonéenia vystavby z dévodov na strane Zhotovitela o viac ako 6
kalendérnych dni prepadne 100 % finan¢nej zabezpeky v prospech Objedndvatela (v pripade zloZenia
financnych prostriedkov), pripadne si Objednavatel uplatni 100 % hodnoty bankovej zaruky (v pripade
predloZenia bankovej zaruky). Objednavatel ma prévo na uplatnenie uvedenej sankcie aj v pripade, ak si v
lehote 60 mesiacov od ukoncenia diela opravnene uplatni viac ako 6 zaruénych oprav.

Finanéné prostriedky zloZené na ucet Objednavatela ako finanéna zdbezpeka na véasné dokonéenie,
kvalitu stavebnych prac a garanciu kvality Diela sa vrati na Géet Zhotovitela v pévodnej alebo znizenej
vyske po uplynuti 60 mesiacov od ukonéenia Diela, ak neprislo k jej Gplnému prepadnutiu. Objednavatef
spolu s finanénymi prostriedkami prevedie aj uroky, ktoré banka Objedndvatela pripisala za celé obdobie,
Co tieto boli zlozené na jeho ucte.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 100 % finan¢nej zabezpeky prepadne v prospech Objednévatela (v pripade
zloZenia finanénych prostriedkov), pripadne si Objednévatel uplatni 100 % hodnoty bankovej zaruky (v
pripade predloZenia bankovej zaruky) v pripade, ak Objednévatel vyuzije svoje pravo odstupit od tejto
zmluvy v zmysle €l. XIll. tejto zmluvy, ako aj v pripade odsttpenia od tejto zmluvy Objednavatefom z inych
dévodov na strane Zhotovitela uvedenych v tejto zmluve, pripadne zo zakonnych dévodov.



5.6 Zmluvné strany sa dohodli, ze 100 % finanénej zabezpeky prepadne v prospech Objednavatela (v pripade
zlozenia finanénych prostriedkov) , pripadne si Objednavatel uplatni 100 % hodnoty bankovej zaruky (v
pripade predlozenia bankovej zéruky) v pripade, ak déjde k zaniku tejto zmluvy inak ako splnenim tejto

zmluvy.
VI.
Platobné podmienky
6.1 Prace budu fakturované na zaklade potvrdeného zistovacieho protokolu o mnoistve vykonanych prac, v

ktorom bude uvedené mnoistvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou,
uvedenou v projektovej dokumentacii a odsthlasené technickym/stavebnym dozorom Objednévatefa.
Fakturacia ceny Diela bude na zaklade potvrdeného zistovacieho protokolu na konci stavby a zaroven tato
faktura bude konecnou fakturou.

6.2 Ak ma supis prac vady, vrati ho Objednavatel Zhotovitefovi na prepracovanie.

6.3 V pripade, Ze Zhotovitel bude ¢ast predmetu zmluvy realizovat poddodévatelmi, je povinny v termine do
30 dni po zaplateni fakttry Objednéavatefom preukazat pisomnym potvrdenim poddodavatela, Ze si spinil
finanéné zdvizky voéi nemu v rozsahu vykonanych prac a ze nema voci nim Ziadne zavazky.

6.4 Faktira bude predloZend Objednévatelovi v troch vytlackoch a bude obsahovat minimalne tieto udaje:
= oznadenie Objedndvatela a Zhotovitela, adresa, sidlo, I¢o, DIC
=  miesto a ndzov diela, evidenéné Cislo stavby,
= Cislo zmluvy,
= ({islo faktury resp. dariového dokladu,
» den odoslania a der splatnosti faktury, zdanitelné obdobie,
= fakturovanu zékladnu ¢iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanu sumu,
= peciatku a podpis opravneného zdstupcu zhotovitela,
= prilohou faktury bude supis vykonanych prac a doddvok.
= oznadenie pefiazného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit
* iné identifikaéné Udaje najmi oznalenie Operaéného programu a ostatné ndleZitosti podfa manudlu
publicity platného v ase vystavenia faktury pre dany operaény program

6.5 Splatnost faktury je 30 dni od jej dorucenia Objednévatelovi.

6.6 V pripade, ie faktira nebude obsahovat uvedené naleZitosti, je Objedndvatel oprdvneny ju vrétit
Zhotovitelovi na doplnenie. Nové lehota splatnosti zaéne plynut odo dria doruéenia opravenej faktury
Objednavatelovi.

6.7 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

6.8 Faktiru predloi Zhotovitel po odovzdani a prevzati Diela. Vystavenie konecnej faktury vyluduje

dodatoéné naroky na tpravu ceny. Neoddelitefnou suiéastou faktury musi byt preberaci protokol v zmysle
¢l. XIl. tejto zmluvy a protokol o odstréneni vad a nedorobkov v pripade, ak sa na Diele vyskytnu vady
alebo nedorobky.

6.9 Objednavatel nebude poskytovat preddavky.

6.10 V pripade omeskania Zhotovitefa s riadnym a v€asnym plnenim svojho zmluvného zdvidzku podfa
Harmonogramu mé Objedndvatel pravo posunut thrady faktiur o dobu omeskania, t. j. doba splatnosti
faktir sa predliiuje o dobu omeskania Zhotovitefa. Tymto posunom uhrady faktir sa Objedndvatel
nedostava do omeskania s uhradou faktur.

VII.
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

7.1 Zhotovitel zodpovedda za to, e stavebné prace v zmysle predmetu tejto zmluvy si vykonané riadne v
stilade s touto zmluvou o dielo a pocas zaruénej doby bude mat dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo v sulade s projektovou dokumentaciou a STN, vztahujuci
sa na predmet plnenia a na zhotovené Dielo poskytuje zaruku 5 rokov od jeho odovzdania
Objednéavatelovi, 0 éom Zmluvné strany spiSu preberaci protokol.

Zaruka zadina plynat dfiom odovzdania Diela Objednavatefovi, pokial bolo odovzdané bez zdvad a
nedorobkov a neplynie v &ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Vady Diela uvedené v zdpisnici o odovzdani a prevzati Diela — preberacom protokole, Zmluvné strany
nepovazuju za koneéni moznost uplatnenia zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie Diela
sa nepovazuje za prehliadku Diela Objednavatefom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zdkonnika, v désledku ¢oho je Objednévatel opravneny uplatnit prévo zo zjavnych vad Diela pocas
primeranej lehoty po prevzati Diela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju tejto zmluve, projektovej dokumentacii a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstrénit a nahradit bezchybnymi a plne
vyhovujucimi.

Objednavatel umozni Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela, zistené pocas
zéruénej doby, odstrarovat.

V pripade ozndmenia vad Objednavatefom v zarucnej lehote sa Zhotovitel zavdzuje bezodplatne a
bez zbytoéného odkladu ich odstranit. Do 48 hodin od ozndamenia sa Zhotovitel zavdzuje vykonat
obhliadku a najneskér do 7 kalendarnych dni odo dria doruéenia reklamacie Objednavatela ich zadat
odstraniovat a v ¢o najkratsom technicky moznom ¢ase ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou a méze byt maximalne 14 kalendarnych dni s vynimkou havarijnych pripadov, kedy je
Zhotovitel povinny odstranit vady Diela do 24 hodin od ozndmenia vady Objednavatelom telefonicky, e-
mailom alebo faxom. V pripade nedodriania dohodnutej lehoty méze Objednavatel nechat vykonat
opravu tretou osobou a ndklady na opravu vyfakturovat Zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruka
Zhotovitela tym nie je dotknuta. Zhotovitel je povinny fakturovanud diastku v plnej vyske uhradit do
14 dni od jej dorudenia. Na pisomnu Ziadost Objedndvatela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného
odkladu reklamované vady odstranit, aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch
zndSa naklady na odstranenie vad aZz do rozhodnutia sudu o reklamdcii Zhotovitel. Ak pocas
kolauda¢ného konania budu zistené zainteresovanymi osobami zdvady a nedorobky, ktoré brénia
uzivaniu, resp. bezpeénej prevadzke a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l. XIl. tejto zmluvy,
Zhotovitel ich okamiZite bezplatne odstrani. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu zapocati diiom ozndmenia
vad a konciacu driom opravenia reklamovaného predmetu diela Zhotovitefom.

Do Zéruénej doby sa nepocita ¢as od oznamenia naroku aZ do odstranenia prislusnej vady. Zhotovitel je
povinny vydat Objednavatelovi pisomné potvrdenie o tom, kedy Objednavatel takyto narok uplatnil, ako
aj pisomné potvrdenie o odstrédneni vady Diela alebo jeho ¢asti. Ak déjde k vymene Casti Diela, pre
tuto ¢ast zaéne plynut nova zaruéna doba.

Zhotovitel nema pravo namietat proti neskorému oznameniu vad na zdklade § 428 a 562 ods. 2 a 3
Obchodného zakonnika, a prava Objednévatela vyplyvajuce zo zaruky ostanu zachované bez ohlfadu na
to, kedy budu v zédruénej dobe ozndmené Zhotovitelovi.

Na ucely tejto zmluvy ma Dielo vady aj v pripade, ak vyhotovenie Diela nezodpoveda Ucelu
pozadovanému v tejto zmluve, projektovej dokumentdcii, a to vratane kvalitativnych vlastnosti vyrobkov
a materidlov uréenych v projektovej dokumentécii, alebo ak nie je predmet Diela zhotoveny v sulade
so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi a technickymi predpismi a technickymi normami ucinnymi
na Uzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel je pocas trvania tejto zmluvy povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za 3kodu
spdsobent Objedndvatelovi, pricom vyska poistného plnenia musi byt najmenej vo vyske ceny za Dielo.
Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatefovi kdépiu zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu
podla predoslej vety najneskér do 10 dni od nadobudnutia tcinnosti tejto zmluvy.

Zéruénd doba sa vztahuje aj na technologické zariadenia a materidly dodané Zhotovitefom, ktoré
st uréené, aby sa uzivali po krat$iu dobu, ako je zdruéna doba. Zhotovitel poskytne na technologické
zariadenia a materidly, ktoré su uréené, aby sa uzivali po kratSiu dobu rovnaku zaruku ako na celé
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Dielo. Zhotovitel je povinny poéas plynutia zaruénej doby dodat, vymenit, resp. nahradit akékolvek
technologické zariadenia a materidly dodané Zhotovitefom, ktoré si uréené, aby sa uZivali po kratsiu
dobu, ako je dfzka zaruénej doby.

VIIL.
Spolupdsobenie objednavatela a zhotovitela

Zhotovitel vykonava éinnosti, spojené s predmetom diela na vlastnt zodpovednost podfa zmluvy, pricom
reSpektuje pokyny Objedndvatela, ako aj technické Specifikdcie a pravne predpisy.

Objedndvatel sa zavidzuje odovzdat Zhotovitefovi a Zhotovitel prevziat stavenisko do 15 dni od
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy, o éom vyhotovia Zmluvné strany zdpis. Pri odovzdani staveniska
Objednévatel Zhotovitefovi doda projektovi dokumentdciu v jednom vyhotoveni spolu so stavebnym
povolenim. V pripade, Ze Zhotovitel neprevezme stavenisko véas, ma Objednavatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny za Dielo za kazdy aj zacaty deri omeskania.

V zdpise o odovzdani staveniska zmluvné strany uvedu najmd ¢as odovzdania a stav staveniska s
prihliadnutim na jeho spdsobilost na vykonanie Diela. Ak zo zapisu o odovzdani staveniska vyplynu pre
Zmluvné strany povinnosti nevyplyvajlice z tejto zmluvy, zavdzuju sa splnit ich v dohodnutych lehotach.
Objednavatel zéroveri odovzda Zhotovitelovi vietky rozhodnutia (a pripadne iné akty) organov verejnej
moci potrebné pre vykonanie Diela, ktoré ma k dispozicii. V pripade, ak Objednévatel do diia podpisu tejto
zmluvy neodovzda Zhotovitelovi vietky potrebné rozhodnutia (a pripadne iné akty) orgédnov verejnej moci
potrebné pre vykonanie Diela, zavdzuje sa mu ich odovzdat bez zbyto¢ného odkladu po ich ziskani.

Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d zékona €. 50/1976 Zb.
o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) (dalej len ,stavebny zdkon“). Do
stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, vyplyvajuce z tejto zmluvy.

V stavebnom denniku budu zapisané aj tieto tdaje:

a) denny zapis : - datum (den, mesiac, rok),
- ldaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,
- Udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost,
- pracovnici a ich pocty,
- mechanizmy,
- ¢asovy postup prac na stavbe,
- orientaény vykaz-vymer, dodavok hmat, stavebnych a montaznych prac,
b) ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom Zhotovitela v stavebnom denniku a naopak,
- poziadavky Zhotovitela na Objednavatela a naopak,
- prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,
- zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup préc,
- zmeny a odchylky vykondvanych stavebnych préc od schvélenej projektovej dokumentacie,
- zapisy o dohodach Zhotovitela s Objedndvatefom,
- poziadavky Objednavatela na odstranenie vad v priebehu realizacie diela.
Za objednévatela bude vykondavat technicky/stavebny dozor nad realizéciou Diela a nad dodrZiavanim
zmluvnych podmienok nim poverend osoba.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu tejto zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom denniku,
ktoré maju vplyv na rozsah prac, cenu diela, ¢as plnenia, pripadne dalsie zdvdzky dohodnuté v tejto
zmluvy, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto zmluve. Objednévatel je
povinny sledovat obsah stavebného dennika dva razy tyzdenne a k zépisom pripojit svoje stanovisko. Ak
technicky/stavebny dozor so zdznamom Zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit k zdpisu svoje
vyjadrenie do troch dni. Okrem zastupcov Zhotovitefa a Objednavatefa mézu do stavebného dennika
vykondvat zaznamy povereni zastupcovia Objedndvatela, projektanta a prislusné organy Statnej spravy a
Statneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpegenie a za 3kody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zdkonnika.
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Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpece
bezpecnosti a ochrany zdravia vietkych os6b v danom objekte. Zhotovitel bude zéznamy o vykonanych
kontroldch a skidkach vyplyvajucich zo skiSobného plénu zaznamenavat do knihy medzioperaénych
kontrol (v3etky skisky a kontroly aj tie, ktoré su zapisané v stavebnom denniku a na samostatnych
zépisoch).

Zhotovitel pri realizacii Diela je povinny dodrziavat predpisy a aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajtice z
povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Objedndvatel (alebo nim poverend osoba) je opravneny dat zamestnancom, pracovnikom, resp.
poverenym osobam Zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny zamestnanec, pracovnik, resp.
poverend osoba Zhotovitela nie je dosiahnutelnd a ak je ohrozena bezpeénost uskutoéfiovaného Diela,
jeho Casti, Zivot alebo zdravie osdb pracujlcich na Diele, alebo ak Dielo nie je vykondvané v pozadovanej
kvalite alebo hrozia iné véine $kody.

Zhotovitel sa nesmie, bez predchadzajticeho, vyslovného, pisomného stihlasu Objednévatefa:
- odchylit od projektovej dokumentécie pocas realizicie adokon&ovania Diela;

- uskutocnit, &i uz priamo alebo nepriamo, zmeny vProjektovej dokumentacii.

Vpripade porudenia odseku 8.12 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny uviest veci do pdvodného stavu —stavu
pred porudenim povinnosti vzmysle ods. 8.12 tohto €lénku, pricom Objednavatel ma vtakom pripade
prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,05 % zceny Diela za kazdy def, ato a2 do uvedenia veci do
p6évodného stavu.

Zhotovitel sa obozndmil so vietkymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatefom poskytnuté, so
staveniskom a miestom na vykonanie Diela, nemd proti nim Ziadne namietky a je si vedomy toho, e v
priebehu vykondvania Diela si nemdze uplatiiovat Ziadne préva, resp. naroky na dpravu dohodnutych
podmienok z dévodov, ktoré mal a mohol zistit pri obozndmeni sa sprislusnymi dokladmi dokladmi,
staveniskom a miestom vykonania Diela.

Objednavatel je opravneny skontrolovat vietky &asti Diela, ktoré budi vdaliom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve Zhotovitel pisomne technického/stavebného dozora najmenej
tri pracovné dni vopred, vopa¢nom pripade bude znasat naklady, spojenés dodatoénou kontrolou podia
ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zdkonnika. Zhotovitel vyzve odborného technického/stavebného
dozora pisomne pét dni vopred na (éast pri vykondvani stanovenych skigok. Pre sledovanie postupu
vystavby bude Objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat ucastnikov
vystavby, vyhotovovat zépisy o ich priebehu a posielat ichi¢astnikom kontrolnych dni.

IX.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavdzuje sa
dodrZiavat vieobecne zdvdzné pravne predpisy, technické normy a Harmonogram, ktory vypracoval
Zhotovitel a odsuhlasil Objednavatel a podmienky tejto zmluvy.

Pocas realizicie diela Zhotovitel zodpovedd za $kody vzniknuté jeho é&innosfou na nehnutefnosti
Objednévatela a jej vybaveni. Po zisteni 3kody zavinenej Zhotovitefom, je Zhotovitel povinny uviest vec
alebo zariadenie do pévodného stavu, pri Giplnom zniéenf veci alebo zariadenia nahradit novou vecou toho
istého typu. Pri urCovani vysky 3kody bude Objednavatel vychaddzat z ceny nehnutefnosti v ¢ase
poskodenia.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby stavebné prace boli na stavbe vykondvané pod dohfadom odborne
spdsobilej osoby vySkolenej z predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (v zmysle
zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov).

Stavebny material ureny na zabudovanie v interiéri nesmie byt na stavenisku dlhie ako 48 hodin do
datumu zabudovania a méze byt uloZeny len v miestnostiach, v ktorych sa bude zabudovévaf, pricom sa
nesmie nachddzat na spoloénych chodbach.
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Zhotovitel neméze realizovat absolttne odstavenie médii (elektrina, voda, plyn). Pred kaZdou Ciastoénou
odstédvkou jednotlivych médii musi byt tato skutonost vopred odsuhlasend technickym/stavebnym
dozorom a Objedndvatefom a to minimalne 3 pracovné dni vopred.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s doddvanymi pracami
kedykolvek poéas platnosti a Gdinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku k
projektu, a to oprdvnenymi osobami v zmysle Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a
poskytnut im vietku potrebnu suéinnost. Opravnené osoby su:

-MH SR, SIEA a nim poverené osoby,

-Utvar néslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

-Najvy3si kontrolny trad SR, prislu$na sprava financnej kontroly,

-Certifikany orgédn a nimi poverené osoby,

-Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

-Splnomocneny zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

-Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU.

X.
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Préace na realizacii diela musia byt vykonané podfa zmluvnych ustanoveni na profesionalnej trovni a musia
vyhovovat § 43 g stavebného zdkona. Materidly a vyrobky uréené k vykonaniu Diela musia byt vieobecne
dobrej kvality, vopred odsthlasené Objednavatefom, zodpovedat projektovej dokumentacii a musia
spliiat poziadavky § 43 f stavebného zakona a zékona o stavebnych vyrobkoch. K dodanym materidlom a
vyrobkom musia byt doloZené certifikaty, osved¢enia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na
vykonavanie predmetnych technoldgii a pod., najneskér pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania
Objednévatelovi ich archivuje Zhotovitel ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat na
stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykondvanie prac, vieobecne zauZivané pracovné a
technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich poutitia,
tykajucich sa predmetu pinenia.

Vyrobky a materialy uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel dodat v sulade s projektovou
dokumentaciou a bez akychkolvek prav tretich os6b.

Zadanie Diela inému zhotovitelovi, resp. podzhotovitelovi nie je mozné bez predchadzajuceho pisomného
stihlasu Objednévatela. Objednévatel mdze kedykolvek bez uvedenia dévodu poZiadat Zhotovitefa, aby
bezodkladne odvolal svojho podzhotovitefa z realizicie Diela, resp. jeho &asti. V takomto pripade je
Zhotovitel povinny dotyéného podzhotovitela z realizicie Diela, resp. jeho &asti bezodkladne odvolat.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi k odsuhlaseniu postup realizacie prac na Diele s uvedenim
harmonogramu realizicie jednotlivych préc a zaroven sa zavdzuje priebeine pisomne informovat
Objednavatela o postupe na vykonavanych pracach. Zhotovitel vypracuje plén bezpenosti a ochrany
zdravia pri préci, pre vykonavanie prac na stavenisku podfa § 5 ods. 2 pism. b, ¢ Nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a predloZi ho
objednéavatelovi pri prevzati a odovzdani staveniska.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, pri redpektovani
vietkych zdkonov, pravnych predpisov a noriem platnych na uzemi Slovenskej republiky a dodriani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektovou dokumentéciou a touto zmluvou, pricom je
povinny koordinovat vlastni dokumentéciu s projektovou dokumentéciou.

Objednévatel je opravneny kontrolovat vykondavanie Diela.

Objednévatel je opravneny pozadovat akékolvek zmeny tvaru, kvality alebo mnoistva préc pri realizécii
Diela alebo ktorejkolvek jeho &asti, ktoré st podfa jeho nazoru nevyhnutné alebo primerané a ma pravo
ich nariadif Zhotovitefovi a ten musi zmeny na zéklade jeho prikazu vykonaf, pokial nie su v rozpore s
Géelom alebo predmetom tejto zmluvy. Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od
tejto zmluvy. V pripade, Ze tieto zmeny maju vplyv na Harmonogram alebo cenu za Dielo, Zhotovitel
predlozi Objedndvatelovi ndvrh na tipravu Harmonogramu a ceny za Dielo.
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Zhotovitel je povinny akceptovat pripadni zmenu technického riedenia, ktord bude pozado
Objednavatel, pricom za zmenu sa povaiuje aj zapis do stavebného dennika. V pripade, Ze tato zmena ma
vplyv na Harmonogram prac a/alebo cenu za Dielo, Zhotovitel predlozi Objednavatelovi pisomny navrh na
Upravu Harmonogramu a ceny za Dielo do 7 dni od ozndmenia zmeny. Objedndvatel sa pisomne vyjadri k
névrhom predloZenym zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi zoznam technikov alebo zoznam zamestnancov a zoznam
podzhotovitefov, ktori sa budd podiefat na realizacii tohto Diela a zavdzuje sa, Ze uvedeni technici a
zamestnanci, ako aj podzhotovitelia budu re$pektovat pokyny stréinej sluiby a zastupcov Objednavatela.
V pripade nerespektovania strainej sluzby a/alebo zdstupcov Objednavatefa ma zastupca Objedndvatela
pravo zakdzat vstup prislusnym technikom alebo zamestnancom Zhotovitela, ako aj podzhotovitefom na
stavenisko a Zhotovitel a uvedené subjekty su povinné tento zdkaz re$pektovat.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku a prifahlych komunikaciach uréenych na dopravu
materialu, poriadok a €istotu a odstrariovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na
viastné naklady. Ak Zhotovitel nesplni tiato svoju povinnost ani po pisomnom upozorneni, ma
Objednavatel pravo spinit povinnost Zhotovitela sém alebo pomocou tretich osdb na néklady Zhotovitela,
pri¢om nie je povinny upozornit Zhotovitela na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za
podobnu ¢innost, ak ju Zhotovitel uviedol v ponukovom rozpotte. Zhotovitel zérover straca narok na
zaplatenie prac podfa tohto odseku tejto zmluvy, ak boli si¢astou cenovej Specifikdcie prac a dodavok
Zhotovitela.

Zhotovitel ponesie vietky ndklady a poplatky za $pecidlne a/alebo do&asné pristupové prava, ktoré méze
potrebovat, vritane tych, ktoré sa tykaju pristupu na stavenisko. Zhotovitel tie} ziska na svoje riziko a
naklady vietky dalsie prostriedky mimo staveniska, ktoré méze potrebovat pre Ucely realizcie Diela.
Zhotovitel sa zavizuje nahradit Objednévatelovi néklady na Gidribu a obnovu pristupovych komunikacii po
skonceni stavebnych prac, a to podfa podielu Zhotovitefa na uZivani tychto pristupovych komunikacii. Vv
pripade, ak Zhotovitel spdsobil poskodenie alebo zneéistenie pristupovych komunikdcii vlastnym
zavinenim bez odbornej starostlivosti, znisa naklady na ich ddribu alebo obnovu v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podra
¢l. XIl. tejto zmluvy. V opaénom pripade je Objednévatel, po pisomnom upozorneni adresovanom
Zhotovitelovi, opravneny veci vo vlastnictve Zhotovitela nachddzajlice sa na stavenisku nechat odstranit
20 staveniska tretimi osobami na néklady a zodpovednost Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny najmenej tri tyZzdne pred plénovanou objednavkou alebo nakupom materidlov
potrebnych pre realizéciu predmetu tejto zmluvy poskytnit Objednévatelovi vzorky tychto materidlov na
odsthlasenie. Zhotovitel je opravneny pouZit pri realizdcii Diela materi4l a prislusné komponenty iba s
predchddzajicim suhlasom Objednavatela. Odopretie sthlasu Objednavatefom nezakladid dévod na
zbavenie sa zodpovednosti Zhotovitela za jeho pripadné omeskanie s vykonanim Diela.

Zhotovitel je povinny priebeine poéas realizcie préc odstrafiovat zo stavby na vlastné ndklady vsetky
obaly, prepravky a tiez zvysky materialov, ktoré s vysledkom jeho &innosti. V pripade nesplnenia tejto
povinnosti je Objedndvatel po tom, ako na nesplnenie tejto povinnosti pisomne upozornil Zhotovitela,
opravneny vykonat tieto préce a ma pravo vzniknuté naklady odpoéitat Zhotovitelovi z fakturacie.

Od zacatia realizacie prac a? po ich prevzatie Objednavatefom znasa Zhotovitel zodpovednost za 3kody na
zhotovovanom Diele. V pripade poskodenia, straty, alebo znigenia u3 vykonanych préc pred ich prevzatim,
je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradif na vlastné naklady.

V pripade zahraniéného technického personalu a pracovnych sil musi Zhotovitel zabezpecit, aby im boli
udelené vietky prisluiné povolenia k pobytu a pracovné povolenia, ak su takéto povolenia podfa
slovenského pravneho poriadku nevyhnutné.

Zhotovitel bude zodpovedny za vietky Skody na cestach, odvodfovacich kandloch, potrubiach, kabloch,
ostatnych inZinierskych sietach a pod., spdsobené nim alebo jeho podzhotovitelmi po&as vykonu préc na
Diele a takéto $kody musi na vlastné néklady odstranit, a to uvedenim do predoslého stavu bez
akychkolvek dalsich nékladov pre Objednévatela do doby uréenej na ich odstranenie a nisledne obdrzat
pisomné potvrdenie stavebného dozoru o odstréneni vietkych $kod.
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M4 sa za to, Zze Zhotovitel sa oboznamil s existujlcimi inZinierskymi siefami na zdklade informacii
poskytnutych Objednédvatefom a ostatnych dostupnych informdcii a v jeho ponuke zohfadnil vietky
vyzadované naklady na vytyéenie, odstranenie, preloZenie alebo znovuzriadenie existujlcich sieti.
Zhotovitel nem4 pravo si narokovat na dodatoéné néklady a/alebo predlizenie lehoty vystavby v désledku
toho, Ze sa neoboznamil s dostupnymi informaciami o existujucich inZinierskych sietach.

10.19 Zhotovitel uréuje za svojho zastupcu na Diele: Ing. Milana Mrvu, & tel.: 0905 666 281, e-mail:
kolek@kolek.sk, ktory je opravneny ho zastupovat pri prevzati pracoviska, riadeni vykonavanych
prac, mesaénom zistovani vykonanych prac, kontrolnych drioch, vykonavani predpisanych skuasok,
odovzdani Diela alebo jeho ucelenej éasti a vystavovani faktir. V jeho nepritomnosti ho zastupuje
zamestnanec Zhotovitela, ktorého pisomne uréi. Tento uréeny zamestnanec bude mat rovnaké pravomoci
ako zastupca Zhotovitela na Diele.

10.20 Objedndvatel uréuje ako svojho povereného zdstupcu: Ing. Milana Mrvu, €. tel.: +421 47 43 31 131,
e-mail: mrva@kolek.sk, aby riadil a dozoroval celkové plnenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitela a pinenie
jeho povinnosti a zévidzkov v zmysle tejto zmluvy. Povereny zdstupca Objedndvatela bude primarnou
kontaktnou osobou Objedndvatela so Zhotovitefom.

10.21 Objednéavatel poveruje vykonom stavebného dozoru Ing. Petra Veselého, evidenné €. osvedcenia: 10361,
& tel.: +421915173 271, e-mail: petervesely59@gmail.com (v tejto zmluve ako ,stavebny dozor”).
Objednévatel poveruje vykonom technického dozoru Ing. Milana Gaspara, €. tel.: +421918 657 864,
e-mail: gaspar@ecasro.sk.

10.22  Objednévatel ma prévo Ziadat Zhotovitefa a Zhotovitel je v tom pripade povinny, aby ihned odvolal zo
stavby svojho zamestnanca, resp. pracovnika, ktory si neplIni svoje povinnosti, alebo podra jeho nazoru sa
chova nespréavne, alebo svojim spravanim (konanim alebo nekonanim) ohrozuje riadne pokracovanie prac
svojich spolupracovnikov alebo inych os6b zucastnenych na realizécii Diela. Takyto zamestnanec, resp.
pracovnik musi byt v éo najkrat$ej dobe nahradeny inou vhodnou osobou.

10.23 Povereny zastupca Objedndvatefa méa prévo Ziadat Zhotovitefa a Zhotovitel je v tom pripade povinny
ihned odvolat zo stavby zamestnanca, ktorého &innost splfia definiciu nelegélnej prace podfa zikona .
82/2005 Z.z. nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov.

10.24  Zmenu poverenej osoby Zhotovitela je Zhotovitel povinny pisomne oznamit najneskér do 3 pracovnych
dni od jej uskutoénenia. U&innost zmeny nastane dfiom doruéenia takého ozndmenia Objednévatelovi,
pokial sa nevyZaduje predchddzajuci suhlas Objedndvatela s takouto zmenou.

10.25 Zhotovitel zabezpeéi vykonané prace, materiély a vyrobky uréené pre predmet pinenia pred poskodenim a
kradezou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.

10.26 Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentdciou tak, aby stavenisko a objekt
predmetu plnenia bol stale zabezpeceny proti vniknutiu tretich oséb a aby poveternostnymi vplyvmi
nedoglo k poskodeniu obnazenych konstrukcii. Materiély a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 10. 1 tohto
¢lanku, musi Zhotovitel na vlastné néaklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto
titulu znasa Zhotovitel bez naroku finanénej Uhrady zo strany Objednévatela.

10.27 Zhotovitel zodpoved4 za bezpe&nost pri praci a ochranu zdravia vetkych svojich zamestnancov a os6b,
ktoré sa s jeho vedomim pohybuji v mieste plnenia. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
predmet pinenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho.

10.28  Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy na ucely predchadzania vzniku poZiarov na stavenisku.
Zhotovitel v pripade vykondvania ¢innosti, ktoré vytvéraju zvySené riziko moZnosti vzniku poziaru, najmad
zvéranie, tepelné delenie a dalsie spdsoby spractivania kovov, pri ktorych sa pouziva zvdracie, brusiace
alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupfia automatizicie a na miestach s moznostou vzniku poZiaru
alebo vybuchu, lepenie horfavych podlahovych a strednych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohna,
elektrotepelnych spotrebiov a zariadeni alebo horfavych lepidiel a odstrafiovanie starych naterov
pomocou tepelnych spotrebi¢ov a zariadeni, nevyhnutné manipulacia s otvorenym ohfiom na miestach s
moznostou vzniku potiaru, ale aj v pripade vykondvania inych &innosti so zvySenym nebezpedenstvom
vzniku potiaru, ktoré mdzu byt v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z.
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o ochrane pred poziarmi v zneni neskor3ich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenskej repub
& 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvysenym
nebezpedenstvom vzniku poZiaru, & uz pri demontézi alebo montazi, je povinny miniméine 5 dni pred ich
zacatim informovat stavebny dozor Objednavatela a zabezpecit vietky tlohy ochrany pred poZiarmi podfa
ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podra potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a dlohy
je Zhotovitel povinny plnit. Zhotovitel nesmie viac ako 25 % prac odovzdat inému subjektu bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela.

Zhotovitel nevykondva Ziadne zmeny prac a materidlov bez predchadzajliceho pisomného suhlasu
stavebného dozoru. V3etky poZiadavky na pripadné technicky zdévodnené zmeny doloZené suhlasnym
stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennika a aZ po ich pisomnom odsuthlaseni
Objednavatefom moze zmeny Zhotovitel realizovat. Prace, ktoré Zhotovitel vykond bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objedndvatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvélenej projektovej
dokumentacie alebo jej zmien, ponuky a poZiadaviek v stitaznych podkladoch, nebudd uhradené.

Stavebny dozor vykonava preverovanie doddvok a prac vykonanych Zhotovitefom, priCom Zhotovitel je
povinny zabezpecit ucast svojich zamestnancov pri preverovani a bez me$kania urobit opatrenia na
odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

Skutocnost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané préce, nezbavuje
Zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zaruéené
riadne splnenie predmetu zdkazky.

Pri realizacii stavby musi Zhotovitel' dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii,
najma:

a) vietky vieobecne zdvazné legislativne predpisy, najméd stavebny zdkon & 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a k nemu prislu$né vykondvacie prepisy, Vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia
€. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
a o vieobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov.

b) v3etky platné Slovenské technické normy, vztahujice sa na predmet zmluvy, vydanych Uradom pre
normalizaciu, metrolégiu a skuobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym dstavom technickej
normalizdcie Bratislava.

c) vietky vyrobky navrhnuté na pouZitie na stavbe musia vyhovovat § 43 f stavebného zakona a zédkona o
stavebnych vyrobkoch.

d) vietky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne s maximalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na udrzbu a prevadzku pri jej uZivani.

e) zékon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.

f) vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov

g) vyhlasku Ministerstva prdce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky & 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich predpisov

h) nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkéch na stavenisko v zneni neskorsich predpisov.

i) rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov a organizécii

j) nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 391/2006 Z. z. o0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko v zneni neskorsich predpisov

k) nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. 0 minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkdch pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov

1) nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov

m) nariadenie vlddy Slovenskej republiky ¢. 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poziadavkach pri ruénej
manipuldcii s bremenami v zneni neskorsich predpisov
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n) zdkon €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich predpisov

Zhotovitel zrealizuje Dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze bude mat pre
zamestnancov vietky potrebné tradné povolenia a platné kvalifikatné potvrdenia pre realizaciu Diela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pracovnikov Zhotovitefa, ¢i maji pracovnici Zhotovitefa
pozadovanu odbornu spdsobilost (vyucny list, certifikat).

Zhotovitel je povinny neprekro¢it hluénost a prasnost svojich prac podfa platnych STN a prislusnych
nariadeni SR.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeé&i dodévky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko a
pracovisko po cely ¢as realizovania Diela vratane meralov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouZité
zariadenia budu v sulade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za
vodne a stoéné az do Uplného dokonéenia Diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel potas vykonévania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a Cistotu a
bude na svoje naklady a nebezpetenstvo priebeine odpratavat a odvézat zo staveniska vietok stavebny
odpad a sut, vzniknuty jeho &innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu urgenych v
zmysle zdkona &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich
predpisov. Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda Objednévatelovi pri preberacom
konani.

Zhotovitel si zabezpeéi na svoje naklady dostatoéné dodatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje
pre ucely vykonania Diela v pripade, e plocha staveniska odovzdana Objednavatefom je nepostacujuca.

Vietky zariadenia Zhotovitefa, do¢asné stavby a materidly poskytnuté zhotovitefom sa po prevoze na
stavenisko povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a Zhotovitel ich a ani ich ¢ast bez suhlasu
Objednavatela neodvezie.

Zhotovitel od3kodni Objednavatela za vietky naroky tretich osdb ohfadne porusenia patentovych prav,
prac k ochrannym zndmkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu k
materidlu alebo zariadeniam Zhotovitela pouZivanych pre dielo, alebo v suvislosti s nim a za v3etky
vzniknuté $kody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v stvislosti s nimi.

Objedndvatel je opravneny podat ndmietky proti nasadeniu personalu, ktory podfa jeho nazoru nie je
dostatoéne kvalifikovany, zanedbava riadne vykondvanie svojich povinnosti, alebo nedodrziava platné
pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poziarmi a ochrany Zivotného prostredia, a prikazat
Zhotovitelovi, aby tento persondl stiahol a nahradil ho novym. Zhotovitel je povinny tento pokyn
zrealizovat, v opaénom pripade mé Objednévatel pravo odstupit od tejto zmluvy.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednévatela alebo stavebny dozor na preverenie a prevzatie vietkych prac,
ktoré budu v dalom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi. Vyzva musi byt doruena
Objednévatelovi pisomne, najmenej 3 dni vopred. Vyzva sa méZe uskutocnif zépisom v stavebnom
denniku, pokial taky zapis zastupca Objednévatela podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca Objednévatefa po riadnej vyzve na preverenie prac v urfenej lehote nedostavi,
je povinny uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri dodato¢nom
odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesie néklady dodatocného odkrytia Zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda:

a) za pripadné presné vyty&enie Diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a trovniam s ohfadom
na vy3sie uvedené za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vytyéenim vietkych &asti Diela

b) za zabezpeéenie vietkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vytyceniu a
kontrolnych merani

c) periodicky na svoje naklady zabezpeti Uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnu polohu vietkych
objektov stavby a odovzda Objedndvatelovi original tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby.

) v pripade, e v priebehu realizicie Diela vznikne chyba v polohe, v trovni, rozmeroch alebo vytyceni
akejkolvek &asti Diela, Zhotovitel na vlastné naklady tito chybu okamZite opravi

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na pracovisku:
a) bude zamestnévat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilostou na urceny druh pracovnej
¢innosti
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b) bude dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu
prostredia

c) zabezpeci si vlastny dozor nad bezpe¢nostou préce vratane sistavnej kontroly bezpecnosti prace pri
v3etkych €innostiach na stavenisku a pracovisku Objednévatela.

d) upozorni Objednévatela na vietky mozné rizik, ktoré by mohli viest pri jeho &nnosti na pracovisku
Objednévatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov Objednévatela alebo tretich oséb alebo k
ohrozeniu bezpecného stavu technickych zariadeni a objektov

e) bude reSpektovat zdkaz fajéenia, zékaz prinasat a pouzivat na pracovisku a v priestoroch Objedndvatela
akékolvek alkoholické ndpoje a omamné latky

f) v priestoroch Objednavatefa sa budi jeho zamestnanci pohybovat v pracovhom odeve viditelne
ozna¢enom nazvom firmy

g) pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi Objednavatefa zoznam zamestnancov, ktori budu
priamo vykondvat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat

h) preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zikaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskach,
ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a suhlasu Objednéavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, ze ma uzavretd poistnti zmluvu zodpovednosti za $kodu
spésobent pri pIneni predmetu tejto zmluvy vo vyike 230 000,00 EUR.

Xl.
Prerusenie prac a zmena zavizkov

Zhotovitel' nie je opravneny prerusit prace z akéhokolvek dévodu bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu Objednavatela, okrem situacie ohrozujticej zivot a bezpecnost 0s6b na stavenisku.

V pripade neplinenia terminov realizicie prac zo strany Zhotovitela, prip. omeskania ich realizcie, o viac
ako 7 dni, mé Objednavatel pravo zadat realizciu prac inému Zhotovitelovi. Pripadny rozdiel ceny za
realizdciu prdc sa zavazuje uhradit Zhotovitel.

Akykolvek uplatneny ndarok Zhotovitela neopraviiuje Zhotovitefa na prerudenie, zastavenie, resp.
spomalenie prac na realiziciu Diela okrem situacie, keby pokra&ovanim prac na diele doslo k priamemu
ohrozeniu zivota v suvislosti s realizaciou diela.

Xil.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel odovzdé a Objednévatel preberie riadne dokonéené Dielo. Dielo sa bude odovzdavaf ako celok
v zmysle tejto zmluvy. Objedndvatel sa zavizuje prevziat riadne ukonéené Dielo v stlade s projektovou
dokumentdciou a podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny pred zalatim preberacieho konania pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér pit
dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Uspe$né vykonanie komplexnych skusok predpisanych
normami a projektom stavby. Ak st uvedené skusky nelspesné z viny Zhotovitela, budu tieto v plnom
rozsahu opakované do troch dni na néklady Zhotovitela.

Tri pracovné dni pred zadatim preberania Diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi revizne spravy,
atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zdruéné listy
armatuir a tovarov, ako aj daldiu doddvatelski dokumentaciu. Bez tychto ndlezZitosti Objednavatel k
preberaciemu konaniu nie je povinny pristtpit.

O odovzdani a prevzati diela Zmluvné strany spidu zépis (dalej aj ako ,preberaci protokol”), kde sa
zhodnoti kvalita vykonanych préc, stpis vdd a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s
uréenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie Objedndvatela, e odovzdané Dielo
preberd a ak nie, uvedie dévody.

Preberaci protokol bude obsahovat najmai:
a) nazov Diela, identifikdcia zmluvy o dielo
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b) ddtum ukonéenia zhotovenia Diela podla tejto zmluvy

c) datum skutoéného ukoncenia zhotovenia Diela

d) datum zacatia a skoncenia preberacieho konania

e) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela

f) supis zistenych vad a nedorobkov

g) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

h) zoznam odovzdavanych dokladov

i) vyhlasenie zmluvnych strdn o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdéva a Objednavatel Dielo prebera
j) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

k) dlzka zaruénej doby

1) termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko

m) vyhldsenie Objednévatela, e umozni Zhotoviteflovi vstup na pracovisko - do objektu aZ do odstranenia

vad a nedorobkov.

Po ukonéeni diela Zhotovitel odovzda dva vytlatky projektovej dokumentacie so zakreslenim skutoéného
vyhotovenia zrealizovaného Diela Objedndavatefovi, ktory sa stava jeho vylu¢énym viastnikom.

Objednévatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy, ak si Zhotovitel neplni zmluvné zavazky z okolnosti
vy3$ej moci. Za vy3$iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit Zmluvné
strany, napr. Zivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod.

X1l
Odstupenie od zmluvy, odobratie prac

Zmluvné strany sa dohodli, ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Za pisomné
doruéenie sa nepovaiuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou). Ak sa pisomnost
zasland druhej Zmluvnej strane na adresu uvedent v tejto zmluve vrati odosielatefovi z akéhokolvek
dévodu ako nedorugend, povaiuje sa defi vratenia nedoruéenej pisomnosti odosielatefovi za defi jej
doruéenia, i ked sa o nej adresat nedozvedel.

Objednévatel méze odstupit alebo Eiastoéne odstupit od tejto Zmluvy alebo odobrat Zhotovitefovi Cast
prac a vykonov tvoriacich predmet tejto Zmluvy a zrealizovat ich sém alebo nechat ich realizovat tretimi
osobami na naklady Zhotovitela bez ohfadu na jednotkové ceny uréené v cenovej ponuke Zhotovitela,
okrem dévodov vyslovne uvedenych v inych &astiach tejto zmluvy aj z nasledovnych dévodov na strane
Zhotovitela, ktoré sa povaiuji za podstatné porudenie tejto zmluvy (Objednévatel nie je v tychto
pripadoch povinny poskytnit Zhotovitefovi dodatoént primerand lehotu na zjednanie napravy):

a) ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zmluvného zavazku,

b) ak Zhotovitel nezacal realizovat prace v dohodnutych zmluvnych terminoch od odovzdania staveniska,

¢) ak Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite, podfa schvélenej projektovej dokumentacie,
STN, STN EN, TKP stavby a technologickych postupov,

d) ak Zhotovitel porusi &l. II. ods. 2.5 tejto zmluvy, €l. VIII. ods. 8.12 tejto zmluvy, €. X. ods. 10.25, 10.26,
10.36, 10.37 a 10.47 tejto zmluvy

e) ak Zhotovitel neplini prikazy povereného zastupcu Objednavatefa,

f) ak zo strany Zhotovitefa déjde k porudeniu protipoZiarnych, hygienickych, bezpecnostnych a
technologickych predpisov,

g) ak Zhotovitel zadal realizéciu Diela alebo jeho Casti tretej osobe, bez predchadzajlceho pisomného
sthlasu Objednavatela,
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h) ak sa preukaie, Zze Zhotovitel nema potrebndi spdsobilost alebo opravnenia na realizéciu Diela, prip.
nesplfia podmienky v sdlade s § 26 ods. 1 zikona & 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni
neskorsich predpisov,

i) ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zdvdzku voéi svojmu podzhotovitelovi v stvislosti s
realizaciou Diela,

i) ak Zhotovitel v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy uzavrel taki dohodu, ktord predstavuje
porudenie podmienok zmluvy,

k) ak Zhotovitel meska s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyzdne, alebo s ukonéenim prac podfa
zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote uréenej Objedndvatefom Dielo nedokonéi,

) ak nie st po vyzve Objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie a prace v sulade s
poZiadavkou na kvalitu realizcie Diela (vid tato zmluva, projekt, platné STN, technologické predpisy ...),

m) ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny orgdn, alebo ¢len $tatutarneho orgdnu Zhotovitela
prévoplatne odsudeny za trestny &in, ktorého podstata stvisi s podnikanim,

n) ak Zhotovitel porusil svoje zmluvné zdvédzky takym spdsobom, ktory neumozriuje vecnl a &asovu
realizaciu Diela,

o) ak Zhotovitel porusil svoju zmluvni povinnost podfa ¢l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy.

Objednévatel méze odstipit od tejto zmluvy taktie: z dévodu, ak bol na majetok Zhotovitefa podany
navrh na zacatie alebo vyhlasenie konkurzu alebo navrh na zacatie alebo povolenie restrukturalizécie,
alebo ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena redtrukturalizicia, alebo je
Zhotovitel v likvidacii, alebo ak bolo za¢até konanie o zruieni Zhotovitela bez likvidacie.

Objednévatel je opravneny od zmluvy odstupit, ak Zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,
ak Zhotovitel nedodrziava stanovent kvalitu zhotovovaného Diela alebo ak Objednavatefom zistené vady
Zhotovitel neodstrani v dohodnutych terminoch.

Ked' Objedndvatel odstipi od zmluvy bez zavinenia Zhotovitela, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi
naklady, ktoré mu preukazatelne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela. Vykonané
prace musia byt oduétované podfa zmluvnych cien fakttrou. Objednévatel je povinny zaplatit v tomto
pripade aj preukazatefne spésobenti $kodu, ktora vznikla Zhotovitelovi.

Ucinky odstipenia od tejto zmluvy nastand diom doruéenia odstupenia od tejto zmluvy druhej zmluvnej
strane.

Ak Zhotovitel nebol schopny vykonat Dielo v&as alebo v poZadovanej kvalite pinenia Diela alebo jeho &asti
a tieto prdce, doddvky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich spineniu Objednévatel, je Objednévatel
opravneny s tym spojené néklady po ich vyCisleni jednostranne zapoditat na splatné alebo nesplatné
pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrianych sim.

XIv.
Zmluvné pokuty a iné pefiainé naroky zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny zaplatit Objednévatefovi zmluvnd pokutu za omeskanie, ak nedodrii termin
dokoncenia Diela alebo jeho €asti v dohodnutom Harmonograme, a to jednotlivo vo vyske 0,05 % z ceny
Diela za kazdy defl omeskania. Objednavatel je opravneny tdto sumu odpoéitat zo sumy fakturovanej
Zhotovitelom, s éim Zhotovitel suhlasi.

V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou splatnej faktary ma Zhotovitel prévo pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deri omeskania.

Ak bude Zhotovitel v omeskani s riadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych
Objednévatefom poéas realizicie Diela alebo uvedenych v zdpise o odovzdani a prevzati Diela alebo
zistenych pri kolaudacii alebo v zéruénej dobe, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednévatefovi zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy aj zalaty deri omeskania aZ do ich riadneho odstranenia.
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V pripade porusenia ktoréhokolvek ustanovenia &l. X. tejto zmluvy zo strany Zhotovitela sa Zhotovitel
zavizuje zaplatit Objedndvatefovi zmluvnu pokutu vo vy3ke 0,05 % z ceny Diela za kazdy pripad takéhoto
porudenia, ak sa na osobitny odsek uvedeného E&ldnku nevztahuje osobitné ustanovenie o zmluvnej
pokute.

V pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska Zhotovitefom mé Objedndvatel pravo na zmluvnu
pokutu vo vy3ke 0,05 % z ceny Diela za kazdy aj zacaty deri omeskania.

V pripade, ze Zhotovitel poveril vykonanim Diela iného podzhotovitela bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu Objedndavatela, je Objednavatel opravneny od Zhotovitefa vyZzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vy$ke 0,05 % z ceny Diela za kazdy pripad porusenia uvedenej povinnosti.

V pripade, ze Zhotovitel nesplni povinnost predloZit upraveny Harmonogram podfa &l. Ill. ods. 3.3 tejto
zmluvy, je Objednévatel opravneny od Zhotovitela vyZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny Diela za kaZdy aj zacaty deri omeskania.

V pripade porusenia ustanovenia &l. XV. ods. 15.5 tejto zmluvy zo strany Zhotovitela sa Zhotovitel zavdzuje
zaplatit Objednévatefovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kaidy pripad takéhoto
porusenia.

V pripade porusenia ustanovenia &l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy zo strany Zhotovitela sa Zhotovitel zavdzuje
zaplatit Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Za kaidé porusenie protipoziarnych, hygienickych a bezpeénostnych a technologickych predpisov ma
Objedndvatel narok sankcionovat Zhotovitela, a to aj opakovane zmluvnou pokutou:

a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov vo vyske 0,05 % z ceny
Diela za kazdého zamestnanca, resp. za kazdy zisteny nedostatok,

b) za pozivanie alkoholickych ndpojov vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdého zamestnanca, resp.
pracovnika Zhotovitela,

c) za opiatovné zaradenie zamestnanca, resp. pracovnika Zhotovitela na prace po pisomnom vykdzani zo
stavby, resp. staveniska, vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kaidého zamestnanca, resp. pracovnika
Zhotovitela,

d) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP vo vy3ke 0,05 % z ceny Diela za kazdé porusenie,
e) za nedodrzanie ¢istoty a poriadku na pracovisku vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kaZdy pripad,

f) za nedodrziavanie planu odpadového hospodarstva a havarijnych planov vo vyske 0,05 % z ceny Diela za
kazdy pripad, '

g) za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych uZivacich

osvedéeni vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kazdy pripad,

h) za chybajice doklady a oprévnenia zamestnancov vo vy3ke 0,05 % z ceny Diela za kaZdého
zamestnanca,

i) za nedodrziavanie pracovnych a technologickych postupov vo vyske 0,05 % z ceny Diela za kaZdého
zamestnanca.

Zmluvnli pokutu, ako aj nadhradu 3kody, vratane nékladov vynaloienych Objedndvatefom, méie
Objednavatel fakturovat Zhotovitelovi.

Splatnost faktur za zmluvné pokuty je do 14 dni od ich doruéenia adresétovi. Tymito zmluvnymi pokutami
nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody.

Pravo Objednévatefa na nahradu 3kody (vratane uslého zisku a nakladov) ostédva zachované aj popri
naroku, resp. prava Objednévatefa na zmluvnu pokutu podfa tohto €lanku a tejto zmluvy.

XV.
Zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran a ich prava a povinnosti, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa riadia
Obchodnym zakonnikom v platnom a G&nnom zneni a ostatnymi stvisiacimi platnymi pravnymi
predpismi.
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V pripade zmeny obchodného mena, sidla, alebo bankového spojenia, kazdd zo Zmluvnych strdn je ™

povinnd pisomne oznamit tuto skutocnost bezodkladne druhej zmluvnej strane.

Zmena zévizkov tejto zmluvy sa moze uskutoéfiovat iba pisomne, formou pisomnych Eislovanych
dodatkov k tejto zmluve. Tieto budd platné a G&inné po ich podpisani opradvnenymi zéstupcami oboch
Zmluvnych stran.

Zhotovitel mbie postipif akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy vratane postipenia pohfadavky
vzniknutej podfa tejto zmluvy alebo s fiou stvisiacej na 3. osoby len s predchddzajicim pisomnym
suhlasom Objednavatela.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné alebo technické informdcie (napr. informacie o cene za dielo,
kalkuldcie, rozpoéty a pod.), s ktorymi bude Objednavatel, alebo Zhotovitel obozndmeny v priebehu
platnosti tejto zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva (a to aj po ukonceni tejto zmluvy) a nebudd
pouzité na akykolvek iny nez zmluvny G&el a nebudi ozndmené tretej osobe. Obe strany su si vedomé
nésledkov, ktoré mézu byt voci nim uplatriované v pripade porusenia tohto zavazku. Toto ustanovenie sa
nevzfahuje na udaje zndme pred uzavretim zmluvy alebo na tdaje vSeobecne zndme.

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, vietky ozndmenia, vyhlasenia, Ziadosti, vyzvy a iné dkony v
stvislosti s touto zmluvou a jej plnenim (dalej len , pisomnost”), musia byt urobené v pisomnej forme a
doruéené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v €. |. tejto zmluvy alebo na ind adresu, ktoru
ozndmi tato zmluvna strana. Zmluvna strana, u ktorej doslo k zmene sidla alebo adresy, je povinna
pisomne informovat druhti zmluvni stranu do troch dni odvtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto
povinnosti mdze druha zmluvnd strana platne doruéovat na jej poslednu zndmu adresu alebo posledné
zname kontaktné spojenie (uvedené v €l. I. tejto zmluvy alebo podfa posledného ozndmenia zmeny).
Pisomnost sa povazuje za doruent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti oprdvnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat pisomnosti za tito zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo
képii dorucovanej pisomnosti;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. doru¢enim na adresu zmluvnej strany a v
pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tuto
zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskdr viak uplynutim troch (3) pracovnych dni
odo dria uvedeného na podacom listku, a to bez ohfadu na Uspesnost doruéenia (t.j. bez ohladu na to, ¢i
sa druha zmluvna strana s pisomnostou oboznamila alebo nie).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za dodrzanie pisomnej formy a za dorucenie pisomnosti sa v stvislosti s
touto zmluvou a jej plnenim nepovazuje e-mailova komunikacia.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch (2) vyhotoveniach s platnostou originélu, po jednom vyhotoveni pre
kazdd Zmluvnu stranu.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania Statutdrnymi zdstupcami oboch Zmluvnych stran a
ucinnost nasledujuci def po dni zverejnenia.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluva vznikla po predchadzajicom rokovani Zmluvnych strén,
vzneseni vzadjomnych pripomienok a po dosiahnuti konsenzu véli Zmluvnych strdn si strany tito zmluvu
riadne preéitali, porozumeli jej a na znak svojho suhlasu ju vlastnoruéne a dobrovolne podpisali.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zru$it zmluvny vztah v pripade, ak mu nebudu pridelené financné
prostriedky z MHSR SR, resp. nebude podpisana Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
medzi Objednavatefom a MHSR.

V Lucenci, dna 4.9.2015 V Lucenci, dna 4.9.2015

Objednavatel Zhotovitel

........................................................................... Belodprosscseforancnns

JUDr.

Prilohy Zmluvy:

vol Petras, ECOLUTION s.r.o. LEK, s.r.0.

1) - Ponukovy rozpocet (vyplneny vykaz-vymer)
2) - Casovy harmonogram realizacie predmetu zdkazky (predklada len dspesny uchddzac)



